

ДОГОВОР

Днес 04.03.2015 г. в град Сливен, на основание чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, във вр. с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и утвърден от Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен Протокол № 1/06.02.2015 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-10-70/06.02.2015 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, между

1. МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Сливен, бул."Христо Ботев" N:1, ИН по ЗДДС BG 119502733, ЕИК 119502733, тел. 044 \611701, факс 044\624326, представлявана от д-р Васислав Петрониев Петров - Изпълнителен директор, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. „АРК-БИЛДИНГ” ООД гр. Ямбол, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Ямбол, ул. „Железничарска” № 12, ИН по ЗДДС: BG128048219, ЕИК: 128048219, тел. 046/661209, 0888771686, факс 046/661209, представлявано от Стоян Николов Карапетров - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящият ДОГОВОР, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши следното: **Основен ремонт в базата на „Акушеро-гинекологично отделение” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен**”, съгласно Количествено стойностна сметка, неразделна част от настоящия договор.

(2) Мястото на изпълнение на договора е: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 2. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до 59 /петдесет и девет/ календарни дни от сключването на настоящия договор.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за извършването на СМР, определена съгласно Количествено-стойностната сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор, е в размер на 191 736.77 .лв. /сто деветдесет и една хиляди седемстотин тридесет и шест лева и седемдесет и седем стотинки/ с включен ДДС.

(2) Цената се определя на база представената от Възложителя количествена сметка, съобразно нормите за разход на строителни материали и

механизация – по уедрени сметни норми (УСН). Предложената от изпълнителя цена включва цената на извършените строително-монтажни работи, вложените материали, разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, непредвидени разходи, както и печалбата на изпълнителя.

(3) При възникване на непредвидени към датата на сключване на договора обстоятелства, довели до необходимост от извършване на допълнителни количества и видове, или отпадане на количества и видове СМР, или замяна на едни количества и видове с други, същите се изпълняват на база изготвени заменителни таблици, до размера на стойността, посочена в чл.3 (1) от договора.

Чл. 4. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път, по банкова сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- 4.1. - 30 % - авансово – до 7 дни след сключване на договор;
- 4.2. - 30 % - до 7 дни след предаване на обекта, по реда на чл. 9 от проекта на договор.
- 4.3. - 40 % - разсрочено до 60 /шестдесет/ дни, след издаване на фактура.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 7. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на строително-монтажните дейности стриктно да спазва правилата по „ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА по безопасност, здраве и околна среда за посетители, контрагенти и временно пребиваващи на територията на МБАЛ „Д-р Иван Селимински,, АД гр.Сливен.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора;
2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график;
3. да упражнява, чрез свои представители, инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора;
4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
5. да приеме в срок изпълнените работи;
6. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 9. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на приемо-предавателен протокол от двете страни.

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл. 11. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на

вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

Чл. 12. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на не положена дължимата грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно

IX. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

X. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 14. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

XI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. (1) Гаранционния срок в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти е 5 /пет/ години.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (подписване на приемо-предавателен

протокол).

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 1 /един/ час след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 16. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 17. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на неизпълнените в срок СМР за всеки просрочен ден, но общо не повече от 10 % (десет процента) от общата цена по чл.3, ал. 1 от настоящия договор.

Чл. 18. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 15 от настоящия договор, не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл. 20. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 1 (един) месец, или няма да извърши СМР по

уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора.

Чл. 22. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл. 23. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.

Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен
гр. Сливен, 8800, бул. „Христо Ботев“ № 1
тел. 044 611 701; факс: 044 624326

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „АРК-БИЛДИНГ“ ООД гр. Ямбол
гр. Ямбол, ул. „Железничарска“ № 12
тел/факс 046/661 209

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 24. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 25. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения.

(2) Страните могат да променят срока на договора, ако това се налага в резултат на непреодолима сила.

(3) Страните могат да намалят договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (или да променят договорените цени, ако има изменение на държавно регулирани цени).

Чл. 26. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 27. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД
гр. Сливен

.....
/д-р Васислав Петров/



За ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Арк-Билдинг“ ООД
гр. Ямбол

.....
/Стоян Караишев/



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ В БАЗАТА НА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ НА
МБАЛ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД ГР. СЛИВЕН

		мярка	к-во	цена	стойност
1	ДЕМОНТАЖ НА ДОГРАМА	бр.	35	5.78	202.30
2	ДЕМОНТАЖ НА МИВКИ	бр.	18	2.31	41.58
3	ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ	бр.	15	1.16	17.40
4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	60	1.34	80.40
5	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	90	0.52	46.80
6	ДЕМОНТАЖ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	м2	390.01	3.53	1376.74
7	ДЕМОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ КЛЕКАЛА	бр.	4	6.16	24.64
8	ДЕМОНТАЖ НА ТЕРАКОТНИ ПЕРВАЗИ	м	130	1.36	176.80
9	ДЕМОНТАЖ НА ТЕРАКОТЕНА НАСТИЛКА	м2	128.88	3.53	454.95
10	ОЧУКВАНЕ МОЗАЕЧНИ ПЕРВАЗИ	м	525	1.36	714.00
11	ДЕМОНТАЖ ВЪЗДУХОВОДИ	м	30	3.34	100.20
12	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1 ТУХЛА	м3	3.8	14.07	53.47
13	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА	м2	192.75	3.90	751.73
14	ОЧУКВАНЕ НА ВЪТР. ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	485	2.62	1270.70
15	ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ	м2	40	5.95	238.00
16	НАПРАВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОНИ	м2	40	16.17	646.80
17	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВИ МИВКИ И ПЛОТОВЕ	бр.	10	22.92	229.20
18	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	22	7.34	161.48
19	НАПРАВА НА БЕТОНОВИ ЩУРЦОВЕ ЗА ВРАТИ	м	30	21.17	635.10
20	НАПРАВА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ	м	65	0.51	33.15
21	ЗАМОНОЛИТКА ТРЪБИ	бр.	28	2.29	64.12
22	НАПРАВА НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1 ТУХЛА	м3	3.22	103.12	332.05
23	НАПРАВА НА ЗИДАРИЯ ИТОНГ 12.5 СМ	м2	162.95	21.55	3511.57
24	НАПРАВА НА ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	485	6.56	3181.60
25	НАПРАВА НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	м2	360.32	24.05	8665.70
26	НАПРАВА НА ПЕРВАЗИ ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м	460	5.15	2369.00
27	НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	441.68	26.56	11731.02
28	НАПРАВА НА НАСТИЛКА ОТ ТЕР. ПЛОЧИ 40/40 СМ. КОРИДОР	м2	193.5	26.56	5139.36
29	СТЪРГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	1450	1.18	1711.00
30	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	1450	4.29	6220.50

31	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	2089.8	3.65	7627.77
32	НАПРАВА НА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ ТИП " ХЪНТЪР ДЪГЛАС "	м2	38.08	22.13	842.71
33	НАПРАВА НА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ ТИП " АРМСТРОНГ "	м2	166.4	19.04	3168.26
34	НАПРАВА НА ОБЛИЦОВКА С ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСКАРТОН ПО СТЕНИ	м	22.14	15.84	350.70
35	Д-КА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф20	м	120	5.54	664.80
36	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА ПВЦ ТРЪБИ Ф 50	м	60	7.06	423.60
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ Ф 110	м	30	15.72	471.60
38	Д-КА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф 50	бр.	12	9.71	116.52
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТООЛЕТНА МИВКА	бр.	15	58.43	876.45
40	Д-КА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ	бр.	10	50.54	505.40
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИИ	бр.	12	97.85	1174.20
42	Д-КА И МОНТАЖ НА ТООЛЕТНО ГЪРНЕ С КАЗАНЧЕ	бр.	12	153.07	1836.84
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БРАВА "АНТИПАНИК "	бр.	1	190.37	190.37
44	РЕМОНТ НА ГЛАВНО ЕЛ. ТАБЛО	бр.	1	1866.33	1866.33
45	Д-КА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ - ЧЕТВОРКИ	бр.	69	48.08	3317.52
46	Д-КА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	15	17.16	257.40
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОЩНИ ЛАМПИ	бр.	15	30.28	454.20
48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КЛЮЧОВЕ	бр.	36	4.35	156.60
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КОНТАКТИ	бр.	90	4.35	391.50
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. БОЙЛЕР 80 л.	бр.	1	239.90	239.90
51	БЛАЖНА БОЯ ПО РАДИАТОРИ И ТРЪБИ	м2	35	4.02	140.70
52	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИН. ВРАТИ 71/201	м2	16.8	113.06	1899.41
53	Д-КА И МОНТАЖ НА АЛУМИН ВРАТА 250/250	м2	7.88	70.96	559.16
54	Д-КА И М-Ж НА ДОГРАМА АЛУМИН. ВРАТИ 110/215	м2	73.31	86.72	6357.44
55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА	м	135	20.77	2803.95
56	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЕЛ. КАБЕЛ	м	2200	3.65	8030.00
57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОНЕН КАБЕЛ	м	100	0.93	93.00
58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ ЗА ИНТЕРНЕТ	м	150	0.78	117.00
59	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАБЕЛ	м	250	0.81	202.50
60	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЧП 2 / 0.5 мм2	м	550	1.88	1034.00
61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТСВВ 10 / 2 / 0.5 мм2	м	50	3.79	189.50
62	НАПРАВА НА УЛЕИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м	1800	2.41	4338.00
63	ПОДМАЗВАНЕ НА УЛЕИ	м	1800	1.73	3114.00
64	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	95	13.57	1289.15

65	ИЗНЕСЕН СИГНАЛИЗАТОР ЗА ПИИ	бр.	25	13.59	339.75
66	МОТОРЕН ЗВЪНЕЦ ЗА ПИИ	бр.	1	21.99	21.99
67	РЪЧЕН БУТОН	бр.	2	21.08	42.16
68	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛЕН ОПТИЧНОДИМЕН ДАТЧИК	бр.	30	23.83	714.90
69	ДЕМОНТАЖ НА СТ. ТРЪБА Ф 1 1/2"	м	22	1.68	36.96
70	ДЕМОНТАЖ НА СТ. ТРЪБИ Ф 1"	м	31	1.24	38.44
71	Д-КА И МОНТАЖ НА СТ. ТРЪБА 1"	м	31	6.35	196.85
72	КОЛЯНО 1 1/2"	бр.	4	5.62	22.48
73	КОЛЯНО 1"	бр.	4	5.08	20.32
74	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	м	313	0.26	81.38
75	ДЕМОНТАЖ НА СТЕНА ОТ ГИПСКАРТОН	м2	16	6.16	98.56
76	НАПРАВА НА ТУХЛЕН ЗИД 1/2 ТУХЛА	м2	1	24.47	24.47
77	ДЕМОНТАЖ СТ. ТРЪБИ Ф 1/2"	м	12	1.54	18.48
78	Д-КА И МОНТАЖ НА АНШЛУСИ 1/2"	м	40	6.86	274.40
79	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР В СТЕНА	бр.	76	1.28	97.28
80	ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ	бр.	76	2.20	167.20
81	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	м	997	0.26	259.22
82	СТУДЕНА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	31	1.23	38.13
83	ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	31	0.83	25.73
84	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР В БЕТОН / ПЛОЧА / С КЪРТАЧ	бр.	20	8.04	160.80
85	Д-КА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР ДО 1600мм.	бр.	31	199.48	6183.88
86	ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОТВОР В БЕТОН / ПЛОЧА /	бр.	20	2.20	44.00
87	НАПРАВА НА ТУХЛЕН ЗИД 1/2 ТУХЛА	м2	30.13	16.07	484.19
88	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОН 5 СМ. ИТОНГ	м2	47.25	18.32	865.62
89	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ШПАКЛОВКА	м2	1035.1	1.63	1687.21
90	Д-КА И М-Ж ЪГЛОВИ ЛАЙСНИ ФАЯНС	м	67.6	3.21	217.00
91	Д-КА И М-Ж НА МЕСИНГОВИ ЛАЙСНИ	бр.	15	7.98	119.70
92	НАПРАВА НА СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ	м	263.95	1.00	263.95
93	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м	174.8	4.75	830.30
94	НАПРАВА НА СТРАНИЦИ С ФАЯНС	м	84.6	7.32	619.27
95	ШПАКЛОВКА НА СТРАНИЦИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	451.4	3.35	1512.19
96	ЛАТЕКС ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ	м	451.4	1.68	758.35
97	НАПРАВА НА ОТВОР В БЕТОН	бр.	28	5.91	165.48
98	ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ	бр.	28	2.20	61.60
99	Н-ВА НА УЛЕИ ЗА ВИК	м	35	4.24	148.40
100	ПОДМАЗВАНЕ НА УЛЕИ	м	35	2.63	92.05
101	Д-КА И МОНТАЖ НА СК Ф 20 ППР	бр.	16	11.72	187.52
102	Д-КА И МОНТАЖ НА ФАЯНСОВ ФРИЗ	м	6.5	21.90	142.35
103	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОРНАМЕНТНИ ПЛОЧКИ	бр.	35	10.62	371.70
104	Д-КА И МОНТАЖ НА PVC КАПАЦИ 30/40 СМ.	бр.	2	20.64	41.28
105	Д-КА И МОНТАЖ НА PVC КАПАЦИ 25/30	бр.	4	15.55	62.20
106	Д-КА И МОНТАЖ НА PVC КАПАЦИ 20/20 СМ.	бр.	4	11.73	46.92
107	Д-КА И МОНТАЖ НА PVC КАПАЦИ 15/15 СМ.	бр.	4	19.70	78.80


108	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм.	62	19.37	1200.94
109	Д-КА И М-Ж НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ И КОНЗОЛНИ КУТИИ	бр.	145	4.43	642.35
110	ОТВОДНЯВАНЕ НА СКШ МИВКИ	бр.	7	12.67	88.69
111	Д-КА И МОНТАЖ НА ЕЛ. БОЙЛЕР 10 Л.	бр.	2	220.15	440.30
112	Д-КА И МОНТАЖ НА КОМБИНИРАН КОНТАКТ	бр.	8	14.29	114.32
113	Д-КА И МОНТАЖ НА ЗВЪНЕЦ	бр.	1	8.44	8.44
114	Д-КА И МОНТАЖ НА ТАБЛО ТАБ-1	бр.	1	33.11	33.11
115	Д-КА И МОНТАЖ СК Ф 16 - ГАЗОВЕ	бр.	2	12.44	24.88
116	Д-КА И МОНТАЖ НА СК Ф 12 ГАЗОВЕ	бр.	1	10.25	10.25
117	Д-КА И МОНТАЖ НА СК Ф 10 ГАЗОВЕ	бр.	1	23.65	23.65
118	Д-КА И МОНТАЖ НА ПВЦ КАНАЛ 40/60	м	60	3.65	219.00
119	НАПРАВА НА ЛЯТА МИВКА С ДВЕ КОРИТА 120/45	бр.	1	317.82	317.82
120	Д-КА И МОНТАЖ СТОПЕРИ НА ВРАТИ	бр.	29	4.72	136.88
121	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦ. ТРЪБА 1/2 "	м	3	0.90	2.70
122	ДЕМОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ	бр.	30	14.01	420.30
123	НАПРАВА ВРЪЗКА НА ПОЖАРНА КАСЕТА С ПОЦ. ТР 2"	м	6	42.37	254.22
124	ДЕМОНТАЖ НА ПОЖАРНА КАСЕТА	бр.	2	8.47	16.94
125	Д-КА И МОНТАЖ НА ПОЖАРНА КАСЕТА К-КТ	бр.	2	247.64	495.28
126	ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА ВГРАД. ШКАФОВЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ	м2	160.65	2.57	412.87
127	ЗВЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1	987.14	987.14
128	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ	м	15.80	4.75	75.05
129	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ	м2	7.74	5.78	44.74
130	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ ПРОЗОРЦИ	м2	7.71	70.31	542.09
131	НАПРАВА НА СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ ВЪТРЕШНО	м	15.8	4.75	75.05
132	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	1484.2	3.65	5417.15
133	БЛАЖНА БОЯ ПО ДОГРАМА	м2	129.36	4.22	545.90
134	БЛАЖНА БОЯ ПО РАДИАТОРИ	м2	75.24	4.13	310.74
135	БЛАЖНА БОЯ ПО ТРЪБИ	м	72	2.35	169.20
136	ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ	бр.	1	1.14	1.14
137	СЪБАРЯНЕ НА ЛЯТА МИВКА	бр.	1	116.38	116.38
138	ДЕМОНТАЖ НА ТЕРАКОТНИ ПЕРВАЗИ	м	30	1.39	41.70

139	ДЕМОНТАЖ НА ТЕРАКОТНА НАСТИЛКА	м2	28	3.53	98.84
140	НАПРАВА НА НАСТИЛКА ТЕРАКОТ	м2	28	26.56	743.68
141	НАПРАВА НА ПЕРВАЗИ ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м	30	5.15	154.50
142	ДЕМОНТАЖ ОБЛ. ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	м2	36	3.53	127.08
143	НАПРАВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОНИ	м2	1.92	16.17	31.05
144	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ШПАКЛОВКА	м2	20	1.63	32.60
145	ОЧУКВАНЕ НА СТАРА МАЗИЛКА	м2	36	2.62	94.32
146	НАПРАВА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	м2	43.77	24.05	1052.67
147	ШПАКЛОВКА НА СТРАНИЦИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	4.7	3.35	15.75
148	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	17.64	4.29	75.68
149	НАПРАВА НА СТРАНИЦИ С ФАЯНС	м	15	7.32	109.80
150	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА	м2	36	6.56	236.16
151	СТЪРГАНЕ НА СТАРИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	30	1.18	35.40
152	Д-КА И М-Ж НА ЪГЛОВИ ПВЦ ЛАЙСНИ ФАЯНС	м	4.7	2.10	9.87
153	НАПРАВА НА УЛЕИ ЗА ЕЛ. КАБЕЛИ	м	8	1.69	13.52
154	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР В БЕТОН / ПЛОЧА / С КЪРТАЧ	бр.	3	8.06	24.18
155	НАПРАВА НА ЗИДАРИЯ ИТОНГ 10 СМ.	м2	1	18.48	18.48
156	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА ПВЦ ТРЪБИ Ф 50	м	8	7.06	56.48
157	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ Ф 110	м	3	15.72	47.16
158	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОН 5 СМ. ИТОНГ	м2	5.04	17.70	89.21
159	ЗАМОНОЛИТКА ТРЪБИ	бр.	3	2.29	6.87
160	Д-КА И М-Ж НА ДОГРАМА АЛУМИН. ВРАТИ	м2	1.5	104.61	156.92
161	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦ. ТРЪБИ	м	6	1.80	10.80
162	МОНТАЖ НА ПНН ТРЪБИ Ф 25	м	14	5.23	73.22
163	МОНТАЖ НА ПНН ТРЪБИ Ф32 x4.6	м	16	8.22	131.52
164	Д-КА И МОНТАЖ НА СК Ф20 ПНН	бр.	4	11.79	47.16
165	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛ. СЕДАЛО КОМПЛЕКТ	бр.	1	153.07	153.07
166	Д-КА И МОНТАЖ НА АЛУМИН ВРАТА 250/250	м2	7.88	70.96	559.16
167	Д-КА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	1	58.43	58.43
168	МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ	бр.	1	97.85	97.85
169	Д-КА И МОНТАЖ НА ТОАЛ. БАТЕРИЯ	бр.	2	50.54	101.08
170	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	3	13.57	40.71
171	Д-КА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф 50	бр.	1	9.71	9.71
172	Н-ВА НА ОКАЧЕН ТАВАН ТИП " ХЪНТЪР ДЪГЛАС"	м2	2	22.13	44.26
173	Д-КА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КЛЮЧ И КОНТАКТИ	бр.	2	4.35	8.70
174	Д-КА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	1	17.16	17.16
175	Д-КА И МОНТАЖ НА АНШЛУСИ 1/2"	м	45	6.86	308.70
176	Д-КА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР ДО 1600мм.	бр.	20	199.48	3989.60
177	СТУДЕНА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	20	1.23	24.60
178	ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	20	0.83	16.60
179	ДЕМОНТАЖ СТ. ТРЪБИ Ф 1/2"	м	45	1.54	69.30

180	КОНЗОЛИ ЗА РАДИАТОР	бр.	40	3.22	128.80
					145255.13
	ПЕЧАЛБА 10 %				14525.51
					159780.64
	ДДС 20 %				31956.13
	ВСИЧКО				191736.77

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/д-р Васислав Петров/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Стоян Карапетров/

